

서면답변서

소 속	평 창 군 의 회	질문의원	이만재 위원
답 변 자	평 창 군 수 (산 림 과 장)	답변일자	2005.12.9
회 의	제125회 평창군의회(정례회) 제3차 행정감사 특별위원회		

질문요지

- 2005년 백두대간 소득지원사업(저온저장고) 설계내역서

답변내용

- 2005년 백두대간 소득지원사업(저온저장고) 설계내역서 별첨



계 약 서

발주인(최종영)이하"갑"이라 칭함은 수주인 대신냉동공사 대표 이종천 으로 부터(이하"을"이라 칭함)제품을 구입함에 있어서 상호 신의와 성실로서 이를 수행하고 아래 조항과 같이 계약을 체결한다.

-다 음-

제 1 조 : 계약내역:

- 가) 품 명: 저온저장고 기계설비 및 건축공사
- 나)규격및수량: 30평
- 다)공 급 가액:칠천오백만원 (₩ 75,000,000)
- 부가가치세:칠백오십만원 (₩ 7,500,000)
- 계약 금액:칠천오백만원 (₩ 75,000,000)

제 2 조 : 납 기

"을"은 계약제품을다음과 같이 납품(시공) 하여야 한다.

- 가) 납품기일 : 월 일 시도착
- 나) 납품장소 : 강원도 평창군 도암면 병내리 409 번지

제 3 조 : 대금결제

"갑"은 제품의 출하전 착수금30%, 중도금40%, 잔금30% 현금결제 하여야 한다. 단, 상호 협의하에 아래와 같이 지불할 수 있다.

- 가) 계약금 :
- 나) 중도금 :
- 다) 잔 금 :

제 4 조 : 납품및시공

"을"은"갑"이 지정하는 장소에 납기내에 제품을 납품,시공 하여야하며 시공은 "갑"의 입회하에 한다. 단, 갑의 사정에 의하여 납품 및 시공이 7일 이상 지연될 경우 "갑"은 시공비를 제외한 대금을 전액 지불한다.

제 5 조 : 소 유 권

본 계약제품의 소유권은 "갑"이"을"에게 계약금액 전액을 완불할 때 이전하며"갑"은 위금액 전액을 완불할 때 까지는 제3자에게 매매,양도,질권설정 등 "을"의 소유권을 해 하는 행위를 할수 없다.(민법 제213조)"갑"은 본 계약제품에 대하여 제3자가 압류,가압류등의 행위를 하는 경우에는 제3자에게 본 계약 물품이 "을"의 소유임을 본 계약서의 사본등을 제시하는 방법으로 확인 시켜야 하며 이 사실을 즉시 "을"에게 통지 하여야 한다.

(본 계약서에서 계약금액의 전액 완불이라 함은 "갑"이 약속어음을 발행하여 "을"에게 지급하는 경우에는 그 어음에 대한 결제가 완료 될때 즉 어음 지급기일이 도래하여 현금화 된때를 의미한다.)

제 6 조 : 해 약

"갑"과"을"은 어느 한편이 본 계약을 위약할 경우 위약자는 상대방에게 계약 보증금에 해당하는 상당액을 배상 하여야한다.

제 7 조 : 연대 보증인

- 1)본 계약에 있어서"갑"의 채무와 전 조에 관하여"갑"이 부담 해야할 구상채무 및 이에 부수하는 채무에 관하여 연대보증인은"갑"과연대하여 모든책임을 진다.
- 2)본 계약상의 제품 금액을 약정되로 이행 하지 않을시 최고서 없이 채무자 또는 연대보증인에게 대금 지불을 촉구 하여도 이의를 제기 하지 않는다. "갑"은"을"이 요구하는 바 에따라 연대 보증인에 관한 제반 서류를 제출 하여야 한다.

제 8 조 : 관 할 법 원

본 계약에 관한 소송은"을"의 소재지(춘천지방법원 강릉지원) 또는 "을"이 지정 하는 지역의 관할법원으로한다.

제 9 조 : 기 타

본 계약서에 규정 되지 않는 사항은 일반 상관례에 준하며 본 계약을 증명 하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 각각 1통씩 보관한다.

2005 . 9 . 12 .

(갑)주 소:강원도 평창군 진부면 등산리 20번지

상 호:

사업자등록번호:

대 표 자:최종명

연 락 처:332-6602 011-375-5622

(을)주 소 : 강원도 강릉시 포남2동 1056-4

상 호 : 대신냉동공사 (LG기계)

사업자등록번호: 226-02-66758

대 표 자: 이 종

전 화 번 호: 033) 653-0462 FAX: 653-0440

내역서

백두대간소득지원저온저장고신축공사

강원도 강릉시 포남동 1056-4

대신냉동공사 (LG기계 냉동기)

대표 : 이종

TEL: 033)653-0462 FAX: 033)653-0440



공무원가 내역서

공사명: 저운저장고 신축공사 30평
05년09월12일

-순: 칠천사백구십이만원정 (₩74,920,000)

비	목	금액	구	성	비	고
제	직접재료비	57,874,250				
로	간접재료비					
비	직업설, 부산물(△)					
	소 계	57,874,250				
노	직접노무비	5,780,000				
무	간접노무비					
비	소 계	5,780,000				
	운반비					
	기계경비					
	신재보합료					
	고용보합료					
	퇴직공제부금비					
	안전관리비					
	기타경비					
	소 계					
계		63,654,250				
일 반 관 련 비						
	이	4,455,797		계의	7%	
	공 급 가 액	68,110,047				
	부 가 가 처 세	6,811,004		공급가액의	10%	
	도					
	급					
	액					
	총 공 사 비	74,921,051				



공시명: 배관및 전기공사

품명	규격	단위	수량	재 료 비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
본진반 ELB 포함	550*650	SET	1	650,000	650,000						650,000	
계량기 합	PVC	EA	1	40,000	40,000						40,000	
정지봉	14D*1000mm	본	3	10,000	30,000						30,000	
고내 등	방수발폭	EA	8	70,000	560,000						560,000	
동배관	32mm	본	6	45,000	270,000						270,000	
동L보우	32mm	EA	20	2,500	50,000						50,000	
동배관	19mm	본	6	25,000	150,000						150,000	
동L보우	19mm	EA	20	1,500	30,000						30,000	
보온단열재	21mm	EA	30	4,000	120,000						120,000	
보온단열재	15mm	EA	30	2,700	81,000						81,000	
전선및PEPE전선관		LOT	1	2,700,000	2,700,000						2,700,000	
합	계				4,681,000						4,681,000	

“ 2014동계올림픽은 강원도 평창에서!”



평 창 군



수신자 강원도지사 (산림정책과장)
(경유)

제 목 2005년도 백두대간 소득지원사업 추진상황 제출


산림정책과-7192(2005.11.29.)호 관련으로 『2005 백두대간소득지원사업』의 추진상황을 붙임과 같이 제출합니다.

- 다 음 -

구분	사업량	장 소	사 업 비(천 원)				사 부 담	비 고
			보 조					
			계	국비	도비	군비		
			225,000	157,500	20,250	47,250		
단가임산물재배단지 조성	음나무4,000본(1.16ha) 가시오갈피4,000본(0.24ha) 산머루50본(0.01ha)	평창군 도암면 차 항2리 307번지	75,000	52,500	6,750	15,750		준공
도라지재배단지 조성	3·4년산도라지식재 180,000 본 (0.7ha)	평창군 도암면 병 내리 417번지	75,000	52,500	6,750	15,750		준공
임산물저온저장고	임산물저온저장고 1 동(30평)	평창군 진부면 동 산리 149번지	75,000	52,500	6,750	15,750		추진중

붙 임 : 추진상황 1부. 끝.

평 창 군 수



수신자

지방행정서기보 김진성 산림관리담당 이진호 산림과장

전결 12/02

김남식

협조자

시행 산림과-2955 (2005.12.02.) 접수
우 232-807 강원도 평창군 평창읍 하리 210-2 본관4층
전화 033-330-2429 전송 033)330-2591 /

/ http://www.happy700.or.kr
/ 공개

‘05 백두대간 소득지원사업 단위 사업별 추진상황(3)

□ 사업개요

- 위 치 : 평창군 도암면 동산리 149
- 사 업 명 : 임산물저온저장고 신축
- 사 업 량 : 1동(30평형)
- 사 업 비 : 75,000천원(국비 52,500 지방비 22,500)

□ 추진상황

- 착수일자 : 2005. 10. 6.
- 준공일자 : 2005. 12. 10.(예정)
- 현재 부지정리 완료되었고, 레미콘 및 철근 타설중임.

□ 문제점 및 대책

- 국립공원 내 인허가 및 개발행위허가로 인하여 사업추진이 늦어졌음.
- 12월 중순 전으로 사업이 완료될 수 있도록 업체와 함께 최대한 노력할 계획임.

"HAPPY700평창 우리의 고향"



진 부 면



수신자 평창군수
(경유)


(산림과장)

제 목 2006년도 백두대간 소득지원사업에 따른 사업계획서 제출

1. 산림과 - 1853(2005.04.26)호 관련입니다.
2. 2006년도 백두대간 소득지원사업 계획에 따른 사업계획서를 불임과 같이 제출합니다.

불 임 : 사업계획서 각 1부. 끝.(별송)

진 부 면 장



수신자

지방농업서기보

손영철

산업담당

이 진 로

진부면장

05/04

가관)

협조자

사행 진부면사무소-2616

(2005.05.04.)

접수 산림과-2033

(2005.05.04.)

우 232*948

강원도 평창군 진부면 하진부리 251-2

/ jb.happy700.or.kr

전화

전송 033-330-2637 /

/ 공개

사업계획서

□ 사업명 : 백두대간 보호지역 소득사업지원

□ 사업의 필요성

- 지역에서 생산하는 임산물 귀장판개로 농가소득증대
- 신선한 임산물을 소비자들에게 저렴으로의 우수성 확보.

□ 사업개요

- 위치 : 평강군 진우면 응암리
- 사업량 : 귀장판 200평 (1동당 200평)
- 사업내용 : 귀장판 귀장판
- 사업비 : 150 백만원 (국비 20% 도비 20% 시·군비)
- 사업주관 : 주민 공동

□ 추진계획

- 귀장판 무리리판
 - 2개소 200평
- 건물 신축 및 시설 정비
 - 시설관리
 - 야생 공동관리.

□ 추진일정

- 2006년 7~8월 : 건물 신축.
- 2006년 8월 ~ 연중 : 임산물 귀장판